
 

 

 
 

Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 do SWZ 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest:  
 

Wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi wojewódzkich Nr 246 
polegającej na budowie chodników dla zadań: 

 
ZADANIE 1 - Budowa chodnika w m. Płonkowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 246 
Orientacyjny kilometraż: 
DW 246  km 62+800 ÷ 63+300 – Gmina Rojewo 
 
Orientacyjna długość odcinka na terenie miejscowości Płonkowo: 0.500 km 
 
Całkowita orientacyjna długość odcinka dla Zadania 1 – 0.500 km 

 
ZADANIE 2  – Budowa chodnika w m. Płonkówko w ciągu drogi wojewódzkiej nr 246 
Orientacyjny kilometraż: 
DW 246 km 61+100 ÷ 62+200 – Gmina Rojewo  
 
Orientacyjna długość odcinka na terenie miejscowości Płonkówko: 1.100 km 
 
Całkowita orientacyjna długość odcinka dla Zadania 2 – 1.100 km 

 
 

Wymagane nazewnictwo dla inwestycji:  
zastosować nazewnictwo inwestycji zgodne z wymogami zawartymi  
w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332,  
z późn. zm.), np.:: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 246 polegająca na budowie chodników 
……….” – w przypadku realizacji dokumentacji wymaganej do złożenia  
o wydanie decyzji ZRID 
 

Dokumentację projektową należy wykonać zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (tj. z dnia 10 maja 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. 
poz.1129). Wszelkie parametry projektowe należy przyjąć z zachowaniem warunków 
zawartych rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (tj. z dnia 23 grudnia 2015 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 124) 

 
 

Przyjmować do projektowania klasę drogi wojewódzkiej – G 
 

Inwestycję projektować w granicach geodezyjnych pasa drogowego drogi wojewódzkiej. 
Dopuszcza się możliwość zlokalizowania niezbędnych elementów inwestycji poza pasem 
drogowym z jednoczesnym wymogiem uzyskania decyzji ZRID.  

 
Nawierzchnia projektowanych chodników preferowana kostka betonowa.  

 
Stan pasa drogowego jak i wszystkich zlokalizowanych w jego zakresie elementów 

należy zinwentaryzować w bezpośredniej wizji w terenie. 
 



 

 

 
 

Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa do występowania  
w jego imieniu z wnioskami o uzyskanie niezbędnych decyzji, pozwoleń, postanowień, 
uzgodnień, opinii i warunków po wcześniejszym pisemnym wystąpieniu Wykonawcy do 
Zamawiającego o jego udzielenie. 

 
Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej,  

na podstawie której możliwe będzie uzyskanie zezwolenia na realizację inwestycji 
drogowej/pozwolenia na budowę/zgłoszenia. W przypadku konieczności realizacji inwestycji 
w oparciu o decyzję ZRID wymagane jest skuteczne złożenie wniosku  
o uzyskanie decyzji ZRID. Jako skuteczne złożenie wniosku o uzyskanie decyzji ZRID 
uznaje się złożenie wniosku skutkujące wszczęciem postępowania administracyjnego 
mającego na celu uzyskanie decyzji ZRID - (wniosek o ZRID należy przekazać 
Zamawiającemu w wersji papierowej oraz edytowalnej w formacie doc.). W przypadku 
konieczności realizacji inwestycji w oparciu o pozwolenie na budowę wymagane jest 
uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. Natomiast w przypadku realizacji 
inwestycji w oparciu o zgłoszenie właściwemu organowi wymagane jest uzyskanie 
pisemnego stanowiska organu o braku sprzeciwu do zgłoszenia.  
Dokumentacja ma obejmować przygotowanie wszystkich materiałów niezbędnych  
do wystąpienia z wnioskiem o wydanie decyzji ZRID/pozwolenia na budowę/zgłoszenia oraz 
w przypadku konieczności uzyskania decyzji ZRID opracowanie niezbędnej dokumentacji 
geodezyjnej, która ma umożliwi ć regulację prawną nieruchomości zajętych istniejącym 
pasem drogowym (w tym wykonanie wymaganych projektów podziałów nieruchomości – dla 
każdej działki oddzielnie) oraz po zatwierdzeniu podziałów należy wyznaczyć i utrwalić na 
gruncie nowe punkty graniczne, według zasad określonych w przepisach dotyczących 
geodezji i kartografii (wraz ze sporządzeniem protokołu i włączeniu do państwowego zasobu 
geodezyjnego i kartograficznego dokumentów geodezyjnych opracowanych w toku czynności 
wyznaczenia i utrwalenia nowych punktów granicznych). Nadto, należy odszukać istniejące 
znaki geodezyjne a w przypadku ich braku ponownie zastabilizować. 
Zniszczone, przesunięte, uszkodzone znaki graniczne, wcześniej ustalone, należy wznowić. 
W przypadku braku materiałów geodezyjnych lub kartograficznych ustalić  
(bez rozgraniczenia) położenie znaków granicznych wszystkich działek przyległych do pasa 
drogowego. 
      W/w prace wykonać dla pasa drogowego w zakresie niezbędnym do wykonania 
dokumentacji objętej przedmiotowym zamówieniem. Prace geodezyjne należy wykonać 
odpowiednio dla strony prawej lub lewej drogi wojewódzkiej, po której projektowane będą 
chodniki. 

 
Dla składania wniosku o uzyskanie decyzji ZRID i wiążącą się z tym koniecznością 

opracowania dokumentacji geodezyjnej, która ma umożliwi ć regulację prawną nieruchomości 
zajętych istniejącym pasem drogowym (w tym wykonanie wymaganych projektów podziałów 
nieruchomości– dla każdej działki oddzielnie), należy dokonać jej sprawdzenia (potwierdzone 
pisemnie) przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia do wykonywania projektów 
podziału nieruchomości. 
 

Przedmiotem zadania jest przygotowanie kompletnej dokumentacji projektowej 
oddzielnie dla każdego zadania, wraz z uzyskaniem aktualnej mapy do celów projektowych 
w skali 1 : 500 (mapa również w wersji elektronicznej na płycie CD), dla wszystkich 
wymaganych branż, w skład której wchodzą: projekt budowlany (PZT w wersji edytowalnej 
w formacie *.dgn), projekt wykonawczy, przedmiar robót, kosztorys inwestorski, kosztorys 
ofertowy - również w wersji edytowalnej .xls), specyfikacja techniczna wraz ze skutecznym 
złożeniem wniosku o uzyskanie decyzji ZRID/ostatecznym pozwoleniem na 
budowę/zgłoszeniem z brakiem sprzeciwu.  



 

 

 
 

 
Dla wszystkich działek objętych inwestycją należy pozyskać aktualne wypisy  

i wyrysy z ewidencji gruntów. Dla wymaganych działek objętych inwestycją należy uzyskać 
zgody uprawniające do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane. 

W ramach opracowania wykonać: 
- projekty budowlany i wykonawczy z podziałem dla każdej z branż oddzielnie, jak również 
w zakresie gruntów, które nie należą do pasa drogowego dróg publicznych 

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia należy uzyskać decyzję  
o środowiskowych uwarunkowaniach lub pisemne stanowisko organu władnego  
do jej wydania o braku konieczności jej uzyskania.  

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia należy uzyskać również decyzję pozwolenie 
wodnoprawne lub pisemne stanowisko organu władnego do jej wydania o braku konieczności 
jej uzyskania dla inwestycji. 

W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi również wykonanie i uzyskanie zatwierdzenia 
dla projektów stałej i czasowej organizacji ruchu wraz z opinią właściwego organu w zakresie 
szczegółowych rozwiązań geometrycznych. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania 
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 
1729 z późn. zm.)dla przyjętej geometrii uzyskać opinie organu zarządzającego ruchem. 

 
Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do prezentacji postępów prac,  

w tym do niezwłocznego zgłaszania ewentualnych problemów niezbędnych  
do rozstrzygnięcia przez Zamawiającego, co najmniej raz na dwa tygodnie w okresie 
realizacji umowy (w formie zestawienia postępu prac i uzyskanych decyzji, pozwoleń, 
postanowień, uzgodnień, opinii i warunków – wraz z kompletem w/w 
uzgodnień/opinii/decyzji uzyskanych w danym okresie sprawozdawczym), przy czym 
przedstawiciele Zamawiającego mają prawo do zapoznania się z przebiegiem i postępem prac 
na każdym etapie realizacji zadania.  

 
Wykonawca będzie przesyłał do Zamawiającego kopie uzyskanych decyzji, pozwoleń, 

postanowień, uzgodnień, opinii i warunków w dniu kolejnym po ich uzyskaniu.  
 

Wszystkie decyzje/uzgodnienia/opinie, winny być w oryginałach załączone  
do egz. Nr1 PB. 

 
Wszystkie oryginalne dokumenty, które nie zostały zamieszczone  

w PB, winny być przekazane w oddzielnej teczce. W tej samej teczce powinny znaleźć się 
kserokopie dokumentów załączonych do PB potwierdzone „za zgodność” i opisem, iż 
oryginały znajdują się w PB. Dotyczy to zarówno samych pism jak  
i załączników graficznych. Teczka powinna zawierać tabelaryczny spis wszystkich 
dokumentów oraz daty ich ważności. 

 
Wniosek o uzyskanie decyzji ZRID należy przygotować zgodnie  

z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i 
realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. z 19 listopada 2015 r., Dz. U. z 2015 r., 
poz. 2031). 

 
Przed rozpoczęciem prac projektowych Wykonawca jest zobowiązany  

do przeprowadzenia wizji w terenie z przedstawicielem właściwego Rejonu Dróg 
Wojewódzkich, z której należy sporządzić protokół i  przedstawić Zamawiającemu. Nadto, 
należy wykonać inwentaryzację wszystkich nieruchomości (działek) bezpośrednio 



 

 

 
 

przylegających do granicy pasa drogowego wraz z dokumentacją zdjęciową. Protokół 
(indywidualny dla każdej nieruchomości) dla nieruchomości jw. o istniejącym 
skomunikowaniu (posiadającym decyzję zarządcy drogi zezwalającą na lokalizację zjazdu, 
pozwolenie na budowę/zgłoszenie, inne dokumenty potwierdzające fakt legalnego 
zlokalizowania zjazdu) lub informację o braku skomunikowania z drogą publiczną. 
Inwentaryzacja ma zawierać dokładną lokalizację istniejących zjazdów opisaną w sposób 
szczegółowy, poprzez wykonanie rejestracji video, dokumentacji zdjęciowej oraz 
jednoznaczne wskazanie lokalizacji zjazdu, np. współrzędne GPS. Zestawienie zjazdów ma 
być wykonane w formie wydruków i plików PDF. Materiały (oryginały podpisanych, dla 
każdej działki protokołów, wydruki zdjęć z podaniem współrzędnych, np. GPS) mają zostać 
przekazane Zamawiającemu skompletowane w oddzielnych skoroszytach, dla każdej działki, 
opisane w sposób jednoznaczny – komplet skoroszytów umieścić w jednej teczce kartonowej, 
opatrzonej wykazem zawartości teczki. Archiwizacja wyżej opisanych materiałów na płytach 
CD powinna być wykonana w sposób łatwy do jednoznacznego zidentyfikowania dla każdej 
nieruchomości. 

 
Dokumentacja projektowa nie może określać technologii robót, materiałów, maszyn i 

urządzeń w sposób utrudniający uczciwą konkurencję. Należy dążyć do opisu elementu 
minimalnymi parametrami i cechami, jakie ma posiadać i które są istotne z punktu widzenia 
funkcjonalności elementu. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się wskazanie w 
dokumentacji projektowej na znak towarowy, patent z uzasadnionych względów 
technologicznych, ekonomicznych, organizacyjnych, jeżeli obowiązek taki wynika z 
odrębnych przepisów. W takim przypadku powinien zostać zawarty dopisek o dopuszczeniu 
rozwiązań równoważnych. 

 
W przypadku zmiany przepisów w trakcie przygotowywania dokumentacji,  

ale przed jej odbiorem, należy treść i zakres projektu dostosować do obowiązujących 
przepisów na dzień przekazania Zamawiającemu. 

 
Dokumentację projektową należy odpowiednio skompletować w oddzielnych teczkach 

kartonowych z rączką z wykazem zawartości na każdej z teczek. Do kompletowania 
dokumentacji projektowej nie należy stosować kartonów archiwizacyjnych. 

 
W przypadku niekompletności dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązany 

będzie do wykonania dokumentacji uzupełniającej lub pokrycia w całości kosztów jej 
wykonania. 

 
Przy opracowywaniu dokumentacji należy wprowadzić do dokumentacji obowiązujący 

kilometraż drogi wojewódzkiej. 
 

W trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, 
realizowane na podstawie dokumentacji projektowej będącej przedmiotem niniejszego 
zamówienia, aż do wyłonienia wykonawcy robót budowlanych, Wykonawca będzie 
przygotowywał pisemne odpowiedzi na pytania i ewentualne zmiany dokumentacji 
projektowej, których konieczność będzie wynikała z zadawanych pytań i udzielanych 
odpowiedzi, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

Po przekazaniu dokumentacji zostanie ona zweryfikowana przez Zamawiającego w ciągu 
5 dni roboczych, a następnie po stwierdzeniu, że dokumentacja została prawidłowo wykonana 
oraz złożona w ilości przewidzianej w opisie przedmiotu zamówienia, zostanie sporządzony 
protokół odbioru podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego 
wskazanego w umowie. Kopia protokołu zostanie przekazana Wykonawcy. 



 

 

 
 

Protokół odbioru końcowego, podpisany przez upoważnionego 
przedstawiciela/przedstawicieli wskazanych w umowie, jest podstawą do wystawienia faktury 
za wykonaną dokumentację projektową. 

W przypadku stwierdzenia niezgodności wykonanej dokumentacji projektowej z 
założonymi wymaganiami oraz opisem przedmiotu zamówienia, dokumentacja projektowa 
zostanie zwrócona Wykonawcy, celem jej poprawienia, z wyznaczeniem terminu naniesienia 
poprawek. Koszty transportu dokumentacji ponosi jej Wykonawca. 

 
Za błędy projektowe w dokumentacji projektowej, której zakres jest określony w 

rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tj. z dnia 10 maja 2013 r. (Dz.U. z 
2013 r. poz. 1129) odpowiada Wykonawca. 

 
2. Zakres przedmiotu zamówienia. 

 
2.1. W ramach opracowania należy wykonać: 

 
1) projekty budowlany i wykonawczy z podziałem dla każdej z branż oddzielnie, jak również  

w zakresie gruntów, które nie należą do pasa drogowego dróg publicznych 
2) przygotować i złożyć skutecznie wniosek o uzyskanie decyzji ZRID/pozwolenie  

na budowę/zgłoszenie (wraz z załącznikami) dla inwestycji objętej dokumentacją 
projektową będącej przedmiotem zamówienia (wniosek o ZRID należy przekazać 
Zamawiającemu w wersji papierowej oraz edytowalnej w formacie doc); złożenie 
wniosku musi skutkować ostateczną decyzją ZRID/ostateczną decyzja o pozwoleniu na 
budowę/brakiem sprzeciwu do złożonego zgłoszenia, 

3) dokonać oceny podłoża gruntowego dla posadowienia projektowanych elementów w pasie 
drogowym, 

4) w przypadku konieczności przebudowy istniejącego uzbrojenia wykonać projekty 
branżowe, które będą elementem składowym projektu budowlanego i projektu 
wykonawczego, 

5) w ramach opracowania dokumentacji należy, m. in.: opracować projekt zagospodarowania 
terenu na mapie do celów projektowych, sporządzić szczegółowy opis techniczny, 
wykonać przekroje normalne, przekroje poprzeczne co 20m (ze wskazaniem istniejącej i 
projektowanej granicy pasa drogowego wraz z nawiązaniem projektowanym 
zagospodarowaniem do istniejącego zagospodarowania), wykonać szczegóły 
konstrukcyjne, sporządzić zestawienie zjazdów (po uprzedniej inwentaryzacji), wykonać 
dokumentacje branżowe na przebudowę infrastruktury podziemnej lub naziemnej w 
przypadku takiej potrzeby, wykonać profile podłużne dla DW oraz wszystkich wlotów 
skrzyżowań, sporządzić zestawienia robót ziemnych, 

6)  pozyskać wyrysy i wypisy z ewidencji gruntów dla wszystkich działek objętych  
projektem, 

7)  w ramach opracowania projektowego przewidzieć rozwiązania zapewniające sprawne i 
skuteczne odwodnienie nawierzchni chodników i drogi w pasie drogowym, 

8) opracować projekty stałej organizacji ruchu i czasowej organizacji ruchu na czas 
prowadzenia robót oraz uzyskać dla nich zatwierdzenie Urzędu Marszałkowskiego wraz z 
zatwierdzeniem rozwiązań geometrycznych przyjętych w projekcie budowlanym i 
projekcie wykonawczym, 

9) opracować dokumentację przetargową - przedmiar, kosztorys inwestorski, kosztorys 
ofertowy (również w wersji edytowalnej .xls), szczegółowe specyfikacje techniczne, 



 

 

 
 

10) uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach a w przypadku braku potrzeby jej 
uzyskania uzyskać opinię właściwego organu o braku konieczności jej uzyskania, 

11) uzyskać decyzje pozwolenie wodnoprawne lub stanowisko właściwego organu  
o braku konieczności jej uzyskania, 

12) uzyskać we własnym zakresie i na własny koszt materiały wyjściowe do projektowania, 
tj.: aktualną mapę sytuacyjno - wysokościową do celów projektowych w skali 1:500, 
mapę ewidencyjną gruntów oraz wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów itd.; 

13)  uzyskać na własny koszt i własnym staraniem wszystkie niezbędne materiały, decyzje, 
pozwolenia, postanowienia, uzgodnienia, opinie i warunki, 

14) należy wykonać wymagane projekty podziału nieruchomości (dla każdej działki 
oddzielnie) oraz po zatwierdzeniu podziałów należy wyznaczyć i utrwalić na gruncie 
nowe punkty graniczne, według zasad określonych w przepisach dotyczących geodezji i 
kartografii (wraz ze sporządzeniem protokołu i włączeniu do państwowego zasobu 
geodezyjnego i kartograficznego dokumentów geodezyjnych opracowanych w toku 
czynności wyznaczenia i utrwalenia nowych punktów granicznych), 

15) wymagane przygotowanie informacji BIOZ ze względu na specyfikę obiektów 
budowlanych, objętych projektem, określającej jednoznacznie konieczność opracowania 
planu BIOZ przed rozpoczęciem robót realizowanych na podstawie przedmiotowej 
dokumentacji 

 
 

2.2. Zakres prac objętych przebudową:  
 

Celem inwestycji jest budowa chodników w granicach pasa drogowego drogi 
wojewódzkiej a w przypadku braku takiej możliwości również z zajęciem gruntów 
przyległych do pasa drogowego z zachowaniem zasady zajmowania jak najmniejszej 
powierzchni terenu poza pasem drogowym (minimalizacja koniecznych wykupów).  

Dokumentacja ma obejmować przygotowanie wszystkich materiałów niezbędnych do 
wystąpienia z wnioskiem o wydanie decyzji ZRID/pozwolenia na budowę/zgłoszenia oraz w 
przypadku konieczności opracowanie dokumentacji geodezyjnej, która ma umożliwi ć 
regulację prawną nieruchomości zajętych istniejącym pasem drogowym w przypadku 
składania wniosku o ZRID. Złożenie wniosku musi skutkować ostateczną decyzją 
ZRID/ostatecznym pozwoleniem na budowę/brakiem sprzeciwu do złożonego zgłoszenia. 

 
W ramach opracowania projektowego przewidzieć rozwiązania zapewniające sprawne i 

skuteczne odwodnienie nawierzchni w pasie drogowym. 
Wykonać projekty branżowe dla wymaganej przebudowy istniejącego uzbrojenia w tym, 

np. kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, przestawienie/wymiana słupów, wycinka 
drzewostanu wraz z ewentualnym projektem nasadzeń zastępczych.  

Przewidzieć wymaganą do realizacji regulację wysokościową /dyslokację istniejącego 
uzbrojenia naziemnego. Wszelka ingerencja w istniejące uzbrojenie wymaga zgody jego 
gestora. Uzyskać uzgodnienia gestorów uzbrojenia występującego w zakresie opracowania 
niezależnie czy występuje fizyczna kolizja czy nie. 

Dla terenu niezbędnego do czasowego zajęcia w związku z prowadzeniem robót, należy 
uzyskać od właścicieli gruntów oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością na 
cele budowlane.  

Uwzględnić wymagane wycinki zieleni kolidującej z rozwiązaniami projektowymi 
układu drogowego. 
 W przypadku konieczności realizacji inwestycji w oparciu do decyzję ZRID należy 
wykonać wymagane projekty podziału nieruchomości (dla każdej działki oddzielnie) oraz 
po zatwierdzeniu podziałów należy wyznaczyć i utrwalić na gruncie nowe punkty graniczne, 
według zasad określonych w przepisach dotyczących geodezji i kartografii (wraz ze 



 

 

 
 

sporządzeniem protokołu i włączeniu do państwowego zasobu geodezyjnego i 
kartograficznego dokumentów geodezyjnych opracowanych w toku czynności wyznaczenia i 
utrwalenia nowych punktów granicznych). 
 

2.3.Rozpoznanie podłoża gruntowego 
Odwierty należy wykonać w obrębie projektowanych nawierzchni w celu rozpoznania 

konstrukcji nawierzchni drogi oraz zidentyfikowania warunków geotechnicznych. 
Rozpoznanie będzie podstawą do sporządzenia projektu konstrukcji nawierzchni.  

 
2.4.Geotechniczne warunki posadowienia 

 Geotechniczne warunki należy przedstawić w formie opinii geotechnicznej. Niezależnie od 
formy, opracowanie (część tekstowa i graficzna) powinno dostarczyć kompletne dane 
niezbędne do projektowania, budowy i eksploatacji obiektu budowlanego. Poziom 
szczegółowości opracowania należy dostosować odpowiednio  
do rodzaju obiektu. Zawartość opracowania oraz zakres i rodzaj badań geotechnicznych 
powinny odpowiadać wymaganiom rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i 
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie geotechnicznych warunków 
posada wiania obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463 z późn. zm.) w zależności od 
formy opracowania i kategorii geotechnicznej obiektu. W celu określenia grupy nośności 
podłoża drogi, rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych należy wykonać do głębokości nie 
mniejszej niż 2,0 m poniżej spągu konstrukcji nawierzchni istniejącej drogi lub co najmniej 
2,0 m poniżej przewidywanej maksymalnej głębokości prowadzenia robót ziemnych. 
Opracowanie powinno być oparte na badaniach geotechnicznych (polowych i 
laboratoryjnych).  
 

2.5.Dokumentacja geologiczno-inżynierska oraz hydrogeologiczna 
 Dokumentację geologiczno-inżynierską należy sporządzić w zależności  
od kategorii geotechnicznej obiektu. 

 
2.6.Mapa do celów projektowych 
Mapę do celów projektowych należy opracować w postaci wektorowej przyjętej do 

państwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Nie dopuszcza się mapy jednostkowej w postaci rastrowej lub hybrydowej. Mapę do celów 
projektowych należy opracować w skali 1 : 500. Mapa powinna zawierać w swojej treści 
przebieg projektowanych i uzgodnionych przez właściwy PZUDP sieci uzbrojenia terenu lub 
informację o braku takich uzgodnień w zakresie objętym opracowaniem. Granice działek 
ewidencyjnych, wchodzących w zakres planowanej inwestycji, mają być przedstawione na 
mapie do celów projektowych na podstawie dokumentacji geodezyjnej przyjętej  
do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego po przeprowadzonej analizie, 
potwierdzającej zgodność tej dokumentacji z obowiązującymi standardami technicznymi. W 
przypadku braku takiej dokumentacji lub danych, które nie spełniają standardów 
technicznych, dane dotyczące przebiegu granic ewidencyjnych należy pozyskać w wyniku 
terenowych pomiarów geodezyjnych, poprzedzonych ustaleniem przebiegu tych granic na 
gruncie, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Sposób określenia przebiegu granic działek 
ewidencyjnych ma zostać opisany w legendzie mapy do celów projektowych.  

 
2.7.Pomiar wysokościowy 

 W celu optymalnego i prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia  
pod względem wysokościowym, należy dokonać pomiaru wysokościowego terenu 
przeznaczonego pod inwestycję. Zamawiający wymaga wykonania przekrojów poprzecznych 
w rozstawie nie większym niż 20m oraz w innych miejscach charakterystycznych dla 
przyjętych rozwiązań. Ponadto należy dokonać pomiarów wysokościowych wszystkich 



 

 

 
 

zjazdów celem określenia ich spadku podłużnego (od krawędzi jezdni do granicy pasa 
drogowego oraz od krawędzi jezdni do bramy). Inwentaryzacji wysokościowej podlegają 
również wszystkie elementy odwodnienia, studnie, włazy, zawory itp. – elementy, dla których 
wymagane będzie wysokościowe dostosowanie do przyjętych rozwiązań projektowych. W 
zależności od potrzeb, wynikających z opracowań branżowych, należy dokonać innych 
specjalistycznych pomiarów.  

 
2.8.Dokumentacja do regulacji prawnej nieruchomości zajętych istniejącym i 

projektowanym pasem drogowym 
Dokumentację należy sporządzić w zakresie niezbędnym do złożenia wniosku o uzyskanie 

decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, o nabyciu z mocy prawa, własności działek 
leżących w istniejącym pasie drogowym, na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego, na 
podstawie art. 60 lub 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. przepisy wprowadzające 
ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872, z późn. zm.) 
lub w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji o podziale nieruchomości na podstawie 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. z dnia 30 października  
2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1774). 

Po zatwierdzeniu podziałów należy wyznaczyć i utrwalić na gruncie nowe punkty 
graniczne, według zasad określonych w przepisach dotyczących geodezji  
i kartografii (wraz ze sporządzeniem protokołu i włączeniu do państwowego zasobu 
geodezyjnego i kartograficznego dokumentów geodezyjnych opracowanych w toku czynności 
wyznaczenia i utrwalenia nowych punktów granicznych) 
 

Wykonawca jest zobowiązany do aktywnego uczestnictwa w procedurze uzyskiwania 
decyzji ZRID. W związku z tym, w przypadku konieczności uzupełnienia złożonych 
dokumentów do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, Wykonawca zobowiązany jest wnieść 
stosowne poprawki/uzupełnienia/wyjaśnienia w wymaganym w wezwaniu terminie. 

 
3. Termin realizacji: do 20.12.2018 r. 

Termin 20.12.2018 r. nie obejmuje – w przypadku konieczności uzyskania decyzji 
ZRID – uzyskania decyzji ZRID z klauzulą ostateczności oraz wyznaczenia  
i utrwalenia na gruncie nowych punktów granicznych, według zasad określonych  
w przepisach dotyczących geodezji i kartografii (wraz ze sporządzeniem protokołu  
i włączeniu do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dokumentów 
geodezyjnych opracowanych w toku czynności wyznaczenia i utrwalenia nowych punktów 
granicznych), które to czynności należy wykonać niezwłocznie po tym,  
jak decyzja ZRID stanie się ostateczna. 

 
 

Opracował 
Leszek Wołąkiewicz 

Kierownik ref. inwestycji 
 

Zatwierdził 
Jan Wasilewski 

Sekretarz Gminy 


