
RB.I.7011.ZP.2.2018                                                                                                   Rojewo, 2018-07-16 
 
 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA 
 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego którego wartość nie przekracza równowartości 
30.000 euro. Numer sprawy: RB.I.7011.ZP.2.2018. Nazwa zadania: Wykonanie dokumentacji projektowej 
budowy chodników w miejscowości Płonkowo i w miejscowości Płonkówko. 
 
 
W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania informujemy: 
 
Pyt. 1   
Czy w związku z budową chodników na gruntach należących do Marszałka Województwa posiadają 
Państwo umowę pomiędzy Gminą, a Marszałkiem Województwa, zezwalającą na dysponowanie tymi 
gruntami? Jeśli nie, to w jakim terminie uzyskają Państwo taką umowę? 
 
Odp. 1 
Po opracowaniu i uzgodnieniu przez projektanta dokumentacji projektowej z Zarządem Dróg 
Wojewódzkich dokumentacji projektowej, zostanie zawarte stosowne porozumienie pomiędzy Gminą 
Rojewo i Zarządem Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy. 
 
Pyt. 2 
Czy planowany chodnik będzie biegł w pasie drogi wojewódzkiej, czy po za nim? Jeśli po za, to na ilu 
działkach  (ile będzie działek dzielonych w procedurze "ZRID")? 
 
Odp. 2  

Częściowo w pasie drogowym a częściowo poza pasem drogowym. Orientacyjna ilość działek dla 
zadania 1 Budowa chodnika w m. Płonkowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 246 orientacyjny kilometraż 
62+800÷63+300 to około 10 działek, natomiast dla zadania 2 Budowa chodnika w m. Płonkówko w ciągu 
drogi wojewódzkiej nr 246 orientacyjny kilometraż 61+100÷62+200 to około 20 działek, w załączeniu 
mapy ewidencyjne z lokalizacją projektowanych chodników. Jednakże zgodnie z zapisem pkt 2.2 pierwsze 
zdanie w Opisie przedmiotu zamówienia „Celem inwestycji jest budowa chodników w granicach pasa 
drogowego drogi wojewódzkiej a w przypadku braku takiej możliwości również z zajęciem gruntów 
przyległych do pasa drogowego z zachowaniem zasady zajmowania jak najmniejszej powierzchni terenu 
poza pasem drogowym (minimalizacja koniecznych wykupów)”, to rolą projektanta będzie określenie 
konkretnej ilości działek poza pasem drogowym. 
 
Pyt. 3 
Czy według Państwa niezbędne jest zlecenie wykonania tymczasowej organizacji ruchu projektantowi? 
Czy nie powinien tymczasową organizacji ruchu opracowywać wykonawca robót, który wie jakimi 
maszynami będzie dysponował, w jaki sposób będzie prowadził budowę oraz będzie wiedział na jakie 
etapy podzielić inwestycję? 
 
Odp. 3 
Wykonanie tymczasowej organizacji ruchu należy do projektanta. 
 
Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji  
warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. 
 
 

                                                                                                                                   Z up. Wójta 
Jan Wasilewski 
Sekretarz Gminy 

 
Załączniki: 

1. Mapa ewidencyjna m. Płonkowo 
2. Mapa ewidencyjna m. Płonkówko 

 


