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WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ
Odpowiedzi na pytania 1

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RB.I.271.2.2016. Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej Nr 150208 C Płonkowo - Dobiesławice II etap

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Pyt. 1
Dotyczy § 8 - Zamawiający opisując kary umowne używa sformułowania "opóźnienie". Słowo opóźnienie oznacza odpowiedzialność wykonawcy również za okoliczności za które na zasadach ogólnych odpowiedzialności nie ponosi (np. osoby trzecie nie będące jego podwykonawcami), w tym również leżące po stronie Zamawiającego. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o zastąpienie słowa "opóźnienie", słowem "zwłoka" lub dodanie po słowie "opóźnienie" sformułowania " z przyczyn leżących po stronie wykonawcy" lub "z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi wykonawca" lub "z winy wykonawcy".

Odp.1
Treść wzoru umowy (zał. nr 7a) z naniesionymi poprawkami umieszczono na stronie zamawiającego w dniu 26.04.2016 r. 

Pyt. 2
Czy Zamawiający zezwoli na zastosowanie innego uziarnienie niż o/31,5 do gruntu stabilizowanego cementem?

Odp. 2
Tak, pod warunkiem uzyskania parametrów zgodnych z wymaganiami określonymi w STWiOR.

Pyt. 3
Proszę o dodanie do przedmiaru robót pozycji związanych z usunięciem 9 drzew (zakres wynika z planu sytuacyjnego).

Odp. 3
Wszystkie drzewa zostały usunięte przy realizacji I etapu budowy przedmiotowej drogi, przy realizacji II etapu budowy drogi, nie występuje wycinka drzew.

Pyt. 4
Proszę o skrócenie okresu gwarancji na oznakowanie poziome do 12 miesięcy. Oznakowanie cienkowarstwowe jest nietrwałe i praktycznie po roku eksploatacji nadaje się do całkowitego odnowienia.

Odp. 4
Przy realizacji II etapu budowy przedmiotowej drogi nie występuje oznakowanie poziome (zgodnie z załączonym projektem stałej organizacji ruchu). W związku z rozbieżnością pomiędzy projektem organizacji ruchu a przedmiarem zamawiający zamieścił na swojej stronie internetowej w dniu 26.04.2016 r., poprawiony przedmiar robót.

Pyt. 5
Czy na etapie projektowania przebudowy drogi wykonano uzgodnienia z gestorami sieci? Jeżeli tak proszę o ich udostępnienie i zniesienie obowiązku uzyskania tych uzgodnień, jaki wynika z wzoru umowy. 

Odp. 5 
Zapis zawarty we wzorze umownie dotyczy uzyskania uzgodnień z gestorami sieci podziemnych, lecz uzgodnienia z nimi sposobu prowadzenia robót. Z uwagi na fakt, że na przedmiotowym odcinku drogi nie występuje uzbrojenie podziemne, zamawiający dokonał zmian we wzorze umowy zamieszczonym w dniu 26.04. 2016r. na swojej stronie internetowej.  Jedynym uzgodnieniem  które dotyczy przedmiotowego odcinka drogi jest pismo Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu, przedmiotowe uzgodnienie zamawiający zamieścił na swoje stronie internetowej w dniu 26.04.2016r.
 

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

w związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. 
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Do wiadomości:
- wszyscy uczestnicy




